

Юридический адрес:

ОсОО «АктанПлюс» г.Кемин ул.Абдубачаева: 38

ИНН: 01201201610256

СШ с. Самансур, Чым Коргон айыл окмоту

ИНН: 00510199510253

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во.	Цена	Сумма
1.	Кафель настенный	м2	35	500	17500
2.	Кафель напольный	м2	16.5	500	8250
3.	Клей кафельный	мешок	20	200	4000
4.	Цемент	кг	1200	5.5	6600
5.	Песок	тонна	4	625	2500
6.	Кирпич	шт	500	8	4000
7.	Шпаклевка	мешок	15	250	3750
8.	Водоэмульсия	кг	20	75	1500
9.	Раковина	шт	2	3500	7000
10.	Чаша Генуя	шт	5	5000	25000
11.	Пластиковые трубы Ф15мм (водопроводные)	м	50	50	2500
12.	Тройник Ф15мм	шт	10	17	170
13.	Вентиль Ф15мм	шт	8	250	2000
14.	Соединительная муфта Ф15мм	шт	10	20	200
15.	Пластиковые трубы Ф100мм	м	37	200	7400
16.	Тройник Ф100мм	шт	4	150	600
17.	Отвод пластик Ф100мм	шт	6	150	900
18.	Деревянные двери	шт	3	7500	22500
19.	Кабель 2*1,5мм	м	35	30	1050
20.	Подрозетник	шт	6	20	120
21.	Распрет коробка	шт	3	30	90
22.	Выключатель	шт	3	120	360
23.	Светильники настенные Сталкер	шт	3	500	1500
24.	Кабель канал16*16мм	м	12	25	300
25.	Вентилятор вытяжной	шт	1	700	700
26.	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной до 0,5мм диаметром до 200мм	м	2.5	700	1750
27.	Щебень	маш	1	5500	5500
28.	Арматура Д10мм	кг	29.4	50	1470
29.	Арматура Д16мм	кг	57.6	50	2880
30.	Люк для септика	шт	1	2000	2000
31.	Проволока	кг	8	100	800
32.	Труба прямоугольная 50*50*2мм	м2	18.8	210	3948
33.	Труба 50*30*2мм	м2	16	155	2.480
34.	Лист металлический 1,2мм	м2	4	650	2600
35.	Краска по металлу	кг	5.4	200	1080
36.	Краска грунтовка	кг	2.7	110	297

37.	Шарниры	ШТ	4	200	800
38.	Ручка с замком	ШТ	4	200	800
39.	Анкера	ШТ	10	50	500
40.	Краска по металлу	КГ	2	200	400
41.	Отрезной диск	ШТ	5	50	250
42.	Электрод	КГ	2	300	600
43.	Силикон	ШТ	3	200	600
44.	Водонагреватель 50л.	ШТ	1	6500	6500
45.	Итого				155745

Дата: 16.12.2018г

Генеральный директор: ОсОО «Акван Плюс»



<p style="text-align: center;">Sub-grant Agreement IRN_FY2018_178 for Infrastructure Repairs</p> <p>This Sub-grant Agreement ("Agreement") has been signed between the Mercy Corps International Filial in the Kyrgyz Republic (KR) (hereinafter the "MC") in the person of its duly authorized representative, and the O. Konurbaev school in the person of Rayymkulova Aizada, passport No. AN3652498 as of 17.09.2013 issued by MIA 50-06, acting based on the Order, located at the address: Samansur village, Kemin district, Chui region (hereinafter the "Beneficiary").</p> <p>The funds for this Sub-agreement have been provided by the people of the USA through the US Department of Agriculture (USDA).</p>	<p style="text-align: center;">Суб-грантовое Соглашение IRN_FY2018_178 о ремонте инфраструктуры</p> <p>Данное Суб-грантовое Соглашение (далее по тексту «Соглашение») заключено между Филиалом Mercy Corps International в Кыргызской Республике (КР) (далее по тексту «Мерсико»), в лице должным образом уполномоченного представителя, и Средней школой им. О. Конурбаева в лице Райымкуловой Айзады Осмонбековны, паспорт № AN3652498 от 17.09.2013 выданный МКК 50-06, действующим на основании Назначения, расположенного по адресу: село Самансур, Кеминский район, Чуйская область (далее «Бенефициар»).</p> <p>Средства для данного Соглашения предоставлены народом США через Департамент Сельского Хозяйства США (USDA).</p>
<p>Article 1. Subject and goal of Agreement</p> <p>1.1. The goal of this Agreement is to increase the access to education through supporting the initiative of local community of Pervomay village and the O. Konurbaev school aimed at repair indoor sanitary room as described in detail in Annex 1 to this Sub-grant Agreement which is an integral part of it.</p> <p>1.2. The funds in the amount of 225045 Kyrgyz Som (KGS) of the MC's contribution shall be provided by MC for purchase of materials and/or remuneration of labor by the Beneficiary to ensure repair and construction works.</p> <p>1.3. Beneficiary shall provide 26500 KGS as materials and cash funds as per the budget of this Agreement within three weeks after signing the Agreement.</p> <p>1.4. The total budget of the project is 251545 KGS.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 1. Предмет и цели Соглашения.</p> <p>1.1. Целью настоящего Соглашения является улучшение условий образования путем поддержки инициативы местного сообщества села Первомайское и Средней школы им. О. Конурбаева, направленной на ремонт внутренних санузлов в школе, как описано в деталях в Приложении 1 к данному Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.</p> <p>1.2. Финансовые средства в размере 225045 сомов (вклад Мерсико) предоставляются Мерсико на приобретение материалов и/или оплату труда Бенефициаром строительных и/или ремонтных работ.</p> <p>1.3. Бенефициар выделит 26500 сомов в виде материалов и наличных средств согласно бюджету по данному Соглашению в течение трёх недель после подписания Соглашения.</p> <p>1.4. Общий бюджет проекта составляет 251545 сомов.</p>
<p>Article 2. Rights and Responsibility of the MC</p> <p>2.1. MC shall issue the bank check for 149245 KGS to the Beneficiary within 5 banking days after the Beneficiary confirms their contribution to the project and the community contribution completion report is submitted by the FFE responsible program staff to the MC Finance Department.</p> <p>2.2. The final portion of the MC's contribution shall be paid to the Beneficiary via the bank check in the amount of 75800 KGS within 5 banking days after the infrastructure project is fully completed and the following documents are submitted by the Beneficiary to the MC Finance Department including:</p> <p>2.2.1. Final financial report by the Beneficiary detailing expenditures made with funds provided under the Agreement;</p> <p>2.2.2. All payment documents submitted by the Beneficiary confirming the expenditure of MC contribution;</p> <p>2.2.3. All documents supporting the selection and procurement made by the Beneficiary under the MC's contribution funds;</p> <p>2.2.4. Final report on project completion describing what activities were performed by the Beneficiary submitted by the MC's responsible FFE staff.</p> <p>2.3. MC shall monitor the targeted use of materials provided to the Beneficiary under this Agreement and shall keep control over the terms and quality of implemented works.</p> <p>2.4. MC shall bear no responsibility in case of growth of prices for equipment, materials, and other types of contribution under this Agreement within the term of the Agreement.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 2. Ответственность Мерсико.</p> <p>2.1. Мерсико выдаст Бенефициару банковский чек на сумму в размере 149245 сомов в течение 5 банковских дней после подтверждения Бенефициаром собственного вклада, а также предоставления отчета о вкладе в Финансовый Отдел, подготовленного ответственным работником Мерсико.</p> <p>2.2. Вторая часть средств Мерсико будет выплачена Бенефициару банковским чеком на сумму 75800 сомов в течение 5 банковских дней после окончания всех строительных и/или ремонтных работ по проекту и предоставления всех финансовых документов в Финансовый Отдел Мерсико, включая:</p> <p>2.2.1. Конечный финансовый отчет Бенефициара с детализацией расходов по полученным средствам по данному Соглашению;</p> <p>2.2.2. Все платежные документы, представляемые Бенефициаром, подтверждающие расходы по вкладу Мерсико;</p> <p>2.2.3. Все документы, подтверждающие выбор поставщиков и закупки Бенефициара из средств вклада Мерсико;</p> <p>2.2.4. Конечный отчет, представляемый ответственными сотрудниками Программы ПДО Мерсико о завершении проекта с описанием всей деятельности Бенефициара по проекту.</p> <p>2.3. Мерсико будет осуществлять мониторинг целевого использования материалов, предоставленных Бенефициару по настоящему Соглашению, а также контроль над сроками и качеством выполняемых работ.</p> <p>2.4. Мерсико не несет ответственности за рост цен на оборудование, материалы и иной вид вкладов по данному Соглашению в течение срока действия данного Соглашения.</p>
<p>Article 3. Rights and Responsibility of the Beneficiary</p> <p>3.1. The Beneficiary shall within 21 calendar days after signing this Agreement purchase materials with their own funds in compliance with the budget of the project. The contribution shall be verified during the site visit by MC staff.</p> <p>3.2. The Beneficiary shall submit all documents supporting the competitive selection of contractors for construction and repair works, and document the procurement and selection process.</p> <p>3.3. The Beneficiary shall ensure that procurement practices are in conformity with the following principles:</p>	<p style="text-align: center;">Статья 3. Права и ответственность Бенефициара.</p> <p>3.1. Бенефициар должен в течение 21 календарных дней после подписания настоящего Соглашения произвести закупку материалов на собственные средства согласно бюджету проекта. Вклад Бенефициара будет проверяться сотрудниками Мерсико во время посещений на места исполнения проектов.</p> <p>3.2. Бенефициар должен предоставить Мерсико документы, подтверждающие конкурентный выбор подрядчиков для строительства и ремонтных работ, а также документировать процессы выбора и закупок.</p> <p>3.3. Бенефициар должен обеспечить, чтобы практика закупок соответствовала следующим принципам:</p>

<p>a. purchases based on competitive bidding: for purchase of any goods (construction materials, equipments and etc.) or services with a value exceeding \$500, or its equivalent, a formal selection process shall be undertaken involving at least three formal bids received from potential suppliers (service providers);</p> <p>b. any exceptions from competitive bidding procedures, such as availability from a sole supplier, must be justified in writing;</p> <p>c. evaluation and comparison of bids shall include the recording of the criteria and deciding factors leading to the selection of the supplier;</p> <p>3.4. The Beneficiary must ensure there is no conflict of interest between the Beneficiary and the contractor.</p> <p>3.5. The Beneficiary shall submit to MC copies of any purchase contracts, payment documents and etc. for the MC's contribution of grant funds.</p> <p>3.6. Any funds not expended on the purchase of materials or labor for the project shall be refunded to MC by the Beneficiary.</p> <p>3.7. The Beneficiary shall bear full responsibility for the targeted use of funds received under this Agreement.</p> <p>3.8. The Beneficiary bears full responsibility of safety and security rules while performing any activities under this Agreement: repairs, delivery of materials, transportation, operation of equipment and mechanisms in compliance with KR legislation.</p> <p>3.9. The Beneficiary bears responsibility for the quality of construction and repair works, as well as their compliance with the KR construction norms and rules.</p> <p>3.10. The Beneficiary shall create a group for monitoring of the project implementation and shall facilitate monitoring conducted by MC.</p> <p>3.11. The Beneficiary bears full responsibility for implementation of the project in compliance with the KR legislation including getting all required permits and licenses for repair and construction activities, payment of taxes and other mandatory terms in compliance with the KR legislation for such type of activities. The Beneficiary understands and agrees that MC shall not bear responsibility in case of breach of any laws by the Beneficiary.</p> <p>3.12. The Beneficiary must maintain financial records, supporting documents, statistical records and all other records, to support performance of, and charges to this grant. Such records must comply with accounting principles generally accepted in the KR, and must, at a minimum, be adequate to show all costs incurred under this grant; receipt and use of goods and services acquired under the grant.</p> <p>3.13. The Beneficiary shall be bound to implement the project within three months after signing of this Agreement.</p> <p>3.14. The Beneficiary shall submit to MC the final financial report in the required form within 10 days after completion of works.</p> <p>3.15. In case if the Beneficiary fails to perform commitments under this Agreement MC reserves the right to issue a notice of default to the Beneficiary and unilaterally terminate this Agreement in case of the second written notice. In such case the Beneficiary shall be liable within 2 weeks from the date of the second written notice to return to MC all funds received under this Agreement.</p>	<p>a. закупки производятся на конкурсной основе: при приобретении любых товаров (строительные материалы, оборудование и т.п.) или услуг на сумму свыше 500 долларов США или его эквивалента вклада Мерсико, официальный процесс отбора должен проводиться с участием не менее трех официальных предложений цен, полученных от разных потенциальных поставщиков товаров или услуг;</p> <p>b. любое исключение из конкурсного выбора, такое как наличие единственного поставщика, должно быть обосновано в письменной форме;</p> <p>c. оценка и сопоставление предложенных цен должна включать описание критериев и решающих факторов, ведущих к выбору конкретного поставщика.</p> <p>3.4. Бенефициар должен гарантировать, что нет никакого конфликта интересов между Бенефициаром и подрядчиком.</p> <p>3.5. Бенефициар должен предоставить в Мерсико копии любых документов, относящихся к вкладу грантовых средств Мерсико, таких как договоры купли товаров, услуг, платежные документы, и т.д., и т.п.</p> <p>3.6. Любые средства, не израсходованные на приобретение материалов или оплату труда для проекта, подлежат возврату Бенефициаром в Мерсико.</p> <p>3.7. Бенефициар несет полную ответственность за целевое использование финансовых средств, полученных по настоящему Соглашению от Мерсико.</p> <p>3.8. Бенефициар несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при осуществлении деятельности по настоящему Соглашению, такие как разгрузочно-погрузочные и ремонтные работы, доставка материалов, транспортировка, эксплуатация оборудования, механизмов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.</p> <p>3.9. Бенефициар несет ответственность за качество выполняемых строительных и/или ремонтных работ, а также их соответствие строительным нормам и правилам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.</p> <p>3.10. Бенефициар должен организовать работу группы, осуществляющей мониторинг хода реализации проекта, и оказывать содействие в мониторинге представителям Мерсико.</p> <p>3.11. Бенефициар несет полную ответственность за исполнение проекта в соответствии с законодательством КР, включая получение всех требуемых лицензий и других разрешительных документов на осуществление ремонтно-строительных работ, оплату налогов, а также выполнение других условий, предусмотренных законодательством КР для осуществления подобного рода деятельности. Бенефициар понимает и признает, что Мерсико не несет никакой ответственности за нарушение Бенефициаром законодательства КР.</p> <p>3.12. Бенефициар должен вести финансовую отчетность, подтверждающие документы, статистическую отчетность и все другие документы для подтверждения исполнения и отчислений, связанных с грантовыми средствами. Такие документы должны соответствовать общепринятым принципам бухгалтерского учета в КР, и должны, как минимум, адекватно отражать все затраты, понесенные в рамках этого гранта; получение и использование товаров и услуг, приобретаемых в рамках гранта.</p> <p>3.13. Бенефициар обязан реализовать проект в течение трех месяцев после подписания настоящего Соглашения.</p> <p>3.14. Бенефициар обязуется сдать Мерсико окончательный финансовый отчет в соответствующей форме в течение десяти дней после окончания работ.</p> <p>3.15. В случае неисполнения Бенефициаром принятых по настоящему Соглашению на себя обязательств, Мерсико оставляет за собой право направить письменное предупреждение-уведомление о неисполнении обязательств. В случае повторного предупреждения Мерсико в одностороннем порядке прерывает действие настоящего Соглашения. В этом случае Бенефициар обязан в 2-х недельный срок со дня получения соответствующего письменного уведомления вернуть Мерсико полученные по данному Соглашению денежные средства в полном объеме.</p>
<p>Article 4. Budget</p> <p>4.1. Funds provided by MC and by the Beneficiary shall be used in compliance with the approved budget as specified in Annex 2 which is an integral part of this Agreement.</p>	<p>Статья 4. Бюджет.</p> <p>4.1. Средства, предоставляемые Мерсико и Бенефициаром, будут использованы согласно бюджету, как указано в таблице Приложения 2, которое является неотъемлемой частью данного Соглашения.</p>

<p>Article 5. No Agency or Partnership</p> <p>5.1. Nothing in this Agreement shall be construed as creating an agency or partnership relationship between MC and Beneficiary.</p>	<p>Статья 5. Запрещение партнерских отношений.</p> <p>5.1. Никакое положение данного Соглашения не может толковаться как создание агентских или партнерских отношений между Мерсико и Бенефициаром.</p>
<p>Article 6. Assignment</p> <p>6.1. Neither this Agreement nor any of the rights, interests, or obligations under this Agreement shall be assigned by either Party without the prior written consent of the other Party.</p>	<p>Статья 6. Передача прав.</p> <p>6.1. Соглашение, а также права, интересы и обязательства по данному Соглашению, не могут передаваться или переуступаться любой из Сторон без предварительного письменного согласия другой Стороны.</p>
<p>Article 7. Notice</p> <p>7.1. Any notice required to be delivered by either Party to the other shall be furnished as follows:</p> <p>If to MC: Umamat Kandalaeva, Country Director Mercy Corps 15, Azhibek Baatyra, Bishkek, KR</p> <p>If to Beneficiary: Rayymkulova Aizada Samansur village, Kemin district, Chui region</p>	<p>Статья 7. Уведомления.</p> <p>7.1. Любые уведомления, высылаемые Сторонами, должны направляться на следующие адреса:</p> <p>Для Мерсико: Вниманию Г-жи Умамат Кандалаевой, Директора Мерсико в КР КР, Бишкек, ул. Ажибек Баатыра, 15.</p> <p>Для Бенефициара: Райымкуловой Айзады Осмонбековны село Самансур, Кеминский район, Чуйская область</p>
<p>Article 8. Dispute Resolution</p> <p>8.1. All disputes arising in connection with this Agreement shall be resolved by the Parties via negotiation. If agreement cannot be achieved, disputes shall be resolved via the KR courts in compliance with the KR legislation.</p>	<p>Статья 8. Решение споров.</p> <p>8.1. Любые споры, возникшие в связи с данным Соглашением, будут решаться Сторонами путем переговоров. Споры, которые не могут быть решены по взаимному согласию, будут решаться в судах КР в соответствии с законодательством КР.</p>
<p>Article 9. Anti-Terrorism, Fraud, Corruption</p> <p>9.1. In addition to its prohibition of all forms of corruption, MC prohibits and takes a zero tolerance stance towards its employees or sub-recipients: (1) accepting or requesting any form of bribe from any person or organization; (2) giving, offering, promising, authorizing or assisting any form of bribe to any representative of any organization, including any government employee or candidate for public office, unless such payment is made under duress, in circumstances where a reasonable person would believe that they have no alternative other than to provide the payment in order to protect life, limb or liberty. Bribe means anything of any value provided to a person or anyone associated with that person with the purpose of inducing the person to do or omit to do any act in violation of his or her lawful duty, to obtain any improper advantage, or to induce a person who is in a position of trust or loyalty to an organization to use his or her influence to improperly affect or influence any act or decision of that organization. Payments required or permitted by law are not bribes.</p> <p>9.2. The Beneficiary agrees to abide by the prohibition on corruption and bribery and MC expects the Beneficiary to ensure that its employees, representatives, vendors, contractors and sub-recipients (if any) also adhere to this prohibition. The Beneficiary agrees to immediately report to MC any credible evidence of corruption and/or bribes that: (1) involve funds or resources provided to the Beneficiary under this Agreement or are in any other way related to this Agreement; or (2) that involve MC's employees. MC is authorized to report such evidence to law enforcement and/or to MC's donors.</p> <p>9.3. The Beneficiary must a) inform its employees working under this contract in the predominant native language of the workforce that they are afforded the employee whistleblower rights and protections provided under 41 U.S.C. § 4712; and b) include such requirement in any sub-contract made under this contract.</p> <p>9.4. The Beneficiary understands and agrees that a violation of the prohibition on corruption and bribery may, in addition to any other remedies available under this Agreement or at law, result in immediate termination of this Agreement by Mercy Corps and may also result in the Beneficiary being determined ineligible to work with Mercy Corps in the future.</p>	<p>Статья 9. Запрещение действий, связанных с терроризмом, мошенничеством и коррупцией.</p> <p>9.1. В дополнение к запрещению всех форм коррупции, МС запрещает и занимает позицию нулевой терпимости по отношению к своим сотрудникам или субподрядчикам в отношении (1) принятия или просьб в любой форме о получении взятки от любого лица или организации; (2) предложения, обещания, разрешения или оказания помощи в любой форме взятки любому представителю любой организации, в том числе любому государственному служащему или кандидату на выборную должность, если только оплата не производится под давлением в условиях, когда есть разумное предположение, что человек не имеет иной альтернативы, кроме как обеспечить выплату в целях защиты жизни, здоровья, или свободы человека. Взятка - это средства или ценные предметы, предоставленные лицу или тем, кто связан с этим человеком, с целью принуждения человека делать или не делать любое действие в нарушение его законных обязанностей, для получения неправомερных преимуществ или чтобы побудить человека, который пользуется доверием или лояльностью организации, чтобы использовать свое влияние на действие или решение организации. Платежи, требуемые или разрешенные законом, взяткой не являются.</p> <p>9.2. Бенефициар будет соблюдать запрет на коррупцию и взяточничество, и Мерсико ожидает, что Бенефициар будет обеспечивать, чтобы любые его сотрудники, представители, поставщики, подрядчики и субподрядчики, если таковые имеются, также придерживались этого запрета. Бенефициар должен будет немедленно сообщить Мерсико любые достоверные доказательства коррупции и/или взяток, которые имеют отношение к (1) данным спонсорским средствам, предоставляемым Мерсико в рамках настоящего Договора, или (2) связаны с сотрудниками Мерсико. Мерсико уполномочена сообщать такие доказательства в правоохранительные органы и/или донорам Мерсико.</p> <p>9.3. Бенефициар обязан а) информировать своих сотрудников по контракту на родном языке работников, что они наделены правами информаторов и их права защищены по статье 41 U.S.C. § 4712 США, и б) такое требование должно быть включено во все договоры Бенефициара.</p> <p>9.4. Бенефициар настоящим понимает и соглашается, что нарушение запрета на коррупцию и взяточничество может в дополнение к любым другим средствам, доступным Мерсико, привести к требованию возврата средств в Мерсико, а также может привести к решению Мерсико о неправомочности Бенефициара на дальнейшее сотрудничество с Мерсико.</p>

Приложение 1/ Annex 1

The project provides to dismantle old ceramic tiles, replace septic tank, replace ceramic tiles, plumbing and electric equipment.

#ССЫЛКА

Приложение 2/ Annex 2

Название/Name	Ед./Unit	К-во / Quantity	Цена/ Price	Соб. Вклад/о wn contrib.	Мерсико /МС	Итого/ Total
МАТЕРИАЛЫ:						
Кафель настенный /wall tile	м2/m2	35	500		17,500	17,500
Кафель напольный / floor tile	м2/m2	16.5	500		8,250	8,250
Клей кафельный расход/ tile glue	мешок/bags	20	200		4,000	4,000
Цемент / cement	кг/ kg	1200.0	5.5		6,600	6,600
Песок/ Sand	тонн/tons	4.0	625.0	2,500		2,500
Кирпич / Bricks	шт/pcs	500	8	4,000		4,000
Шпаклевка /plaster	мешок/bags	15	250		3,750	3,750
Водоземляная / Water-based paint	кг/ kg	20	75		1,500	1,500
Раковина / ceramic sink in sets	шт/pcs	2	3,500		7,000	7,000
Чаша Генуя (в комплекте)/ bowl of Genoa (set)	шт/pcs	5	5,000		25,000	25,000
Пластиковый трубы Ø 15 мм(водопроводные) /PVC 15 mm for water pipe	м/м	50	50		2,500	2,500
Тройник Ø 15 мм / T-band Ø 15 мм	шт/pcs	10	17		170	170
Вентиль Ø 15 мм / Ball valve Ø 15 мм	шт/pcs	8	250		2,000	2,000
Соединительная муфта Ø 15 мм / pipe socket Ø 15 mm	шт/pcs	10	20		200	200
Пластиковые трубы d=100 мм/PVC pipe for canalization	м/м	37	200		7,400	7,400
Тройник Ø 100 мм / T-band Ø 100 мм	шт/pcs	4	150		600	600
Отвод пластик Ø 100 мм / Pipe bend plastic Ø 100 мм	шт/pcs	6	150		900	900
Деревянные двери (Комплект)/ Wooden door (set)	шт/pcs	3	7,500.0		22,500	22,500
Кабель 2*1,5 мм /Cable 2*1,5 mm	м/м	35	30.0		1,050	1,050
Подрозетник / gosette plate	шт/pcs	6	20		120	120
Распред коробка / distributional box	шт/pcs	3	30		90	90
Выключатель/ Switcher	шт/pcs	3	120.0		360	360
Светильники настенные Сталкер / bulbs Stalker	шт/pcs	3	500		1,500	1,500
Кабель канал 16*16 мм / Cable duct 16*16 mm	м/м	12	25.0		300	300
Вентилятор вытяжной / Blower	шт/pcs	1	700.0		700	700
Воздуховод из оцинкованной стали толщиной до 0,5 мм диаметром до 200 мм / galvanized sheet steel Duct with wall thikness of 0,5 mm	м/м	2.5	700.0		1,750	1,750
Щебень / Gravel	маш./track	1	5,500		5,500	5,500
Арматура d=10 мм / Armature d=10mm	кг/ kg	29.4	50		1,470	1,470
Арматура d=16 мм / Armature d=16mm	кг/ kg	57.6	50		2,880	2,880
Люк для септика /Hatch	шт/pcs	1	2,000		2,000	2,000
Проволока /Wire	кг/ kg	8	100		800	800
Труба прямоуг. 50*50*2 мм / Rectangular tube 50*50*2mm	м2/m2	18.8	210		3,948	3,948
Труба 50*30*2 мм /Tube 50*30*2mm	м2/m2	16	155		2,480	2,480
Лист металлический 1.2 мм / Metal sheet 1,2 mm	м2/m2	4	650		2,600	2,600
Краска по металлу / Metal paints	кг/ kg	5.4	200.0		1,080	1,080
Краска грунтовка / Base paints	кг/ kg	2.7	110.0		297	297
Шарниры (комплект) / Hinges (sets)	шт/pcs	4	200		800	800
Ручка с замком / door handle with	шт/pcs	4	200		800	800
Анкера / Anchor	шт/pcs	10	50		500	500
Краска по металлу / Metal paints	кг/ kg	2	200.0		400	400
Отрезной диск / Cutoff disk	шт/pcs	5	50		250	250
Электрод / Electrode	кг/ kg	2	300.0		600	600

Силикон/ Silicon	шт/pcs	3	200.0		600	600
Водонагреватель 50 л./ Water boiler 50 l	шт/pcs	1	6,500.0		6,500	6,500
Всего/Total:					6,500	149,245
ТРАНСПОРТИРОВКА/TRANSPORTATION:						
Токмок -Самансур / Tokmok - Samansur	рейс	1	5000	5000		5000
Всего/Total:					5,000	0
ТРУДОЗАТРАТЫ/LABOR COSTS:						
Строительные работы /construction works		1			75,800	75,800
Демонтажные работ		1		5000		5,000
Устройство септика		1		10,000		10,000
Всего/Total:					15,000	75,800
ИТОГО/GRAND TOTAL:					26,500	225,045
СООТНОШЕНИЕ В %/RATIO in %					11%	89%

"Мектеп алдындагы момо-жемиш бакчасы" долбоору

БИЗНЕС-ПЛАН

12 соткалык Алма бакчасын түзүү

Наименование средней школы Ө. Коңурбаев атындагы Самансур орто мектеби

Адрес, местонахождение сш _____

Область	Чүй
Район	Кемин
Село	Самансур
Улица	Самсалиева №7
Название айыл окмоту	Чым- Коргон айыл өкмөтү
Телефон, факс	996557141460; 996706060274
электронная почта	aizada74.74@mail.ru t.baryktabasova@gmail.com

Вид деятельности: Посадка, выращивание и реализация _ агрардык тармак

№	ФИО члена Инициативной группы	Должность	Конт.телефон
1.	Райымкулова Айзада	директор	706060274
2.	Таджиева Кенже	мугалим	708134252
3.	Барыктабасова Толгонай	биолог	703009330
4.	Адигинеев Чыңгыз	завхоз	557203002
5.	Молдопаизов Канатбек	дыйкан чарба	550231136
6.	Арымбаев Султан	айыл башчы	555260926
7.	Бердибаева Наргиза	Камкор.Кең.Мүчөсү	707532787
8.	Айтиева Райхан	Камкор.Кең.төр.	704463885
9.	Жумалиева Светлана	Камкор.Кең. Мүчөсү	702076562
10.	Тыналиева Насипа	ата-эне	702110640
11.	Борчукеева Динара	ата-эне	жок
12.	Абдыгулова Айнагүль	мугалим	708547611
13.	Исакова Тотугүл	Камкор.Кең.Мүчөсү	705907175
14.	Асаналиев Дүйшөнбек	кароолчу	553555985
15.	Чынкожоев Аман	сварщик	555437010

Директор средней школы: Фотиева А.О.

подпись _____



1. Резюме проекта (краткая аннотация)

Мектептин алдына жемиш бакчасын түзүү, планын иштеп чыгуу жана андан алынган продукцияны балдардын тамактануусуна пайдалануу.

Цель проекта:

Окуучулардын тамактануусун жакшыртуу үчүн витаминдүү жемиштерди өстүрүү жана башталгыч класстардын ысык тамагына колдонуу.

Задачи проекта:

1. Долбоор боюнча демилгелүү топ түзүү
2. Долбоор боюнча демилгелүү топтун багбанчылык билимин жогорулатуу жана практикада көрүү
3. Мектеп алдында жемиш багын уюштуруу
4. Долбоорго коомчулукту, айыл өкмөтүн тартуу
5. Долбоор боюнча маалымат бурчун уюштуруу
6. Долбоор боюнча иш алып баруу.

1.1. Краткий обзор, сущность, описание проекта

Мектепте жалпы окуучулардын саны 152, анын ичинен 72 окуучу башталгыч класстарда окуйт. Башталгыч класстардын окуучулары жумасына 5 күн ысык тамак менен тамактанат. Балдардын тамактануусуна мамлекет 7 сом, андан сырткары " Мерсико" уюму продукты менен жардам берет (ун, суу май, буурчак, күрүч). Бирок балдарды витаминдүү тамак менен камсыз кылуу зарыл. 2018-жылдын жазында Мерсиконун "Мектеп алдындагы жемиш багы" долбооруна катышуу аркылуу, мектептин бош жаткан 12 сотка жерин тегерете курчап, ага 40 түп жемиш багын (алма) олтургузуу пландаштырууда. Жемиш багын уюштургандан кийин алынган түшүм балдардын тамак-аш рационасуна кошулат жана андан арткандарынан кампот жасоо үчүн кактар кургатылат, ошондой эле натуралдык сок сыгылып алынмакчы. Муну менен окуучулардын дене жана акыл-эс тарабынан өөрчүүсү жакшырат. Бул долбоорду кийинки жылдары да өркүндөтүп, колдонуудан арткан жемишти сатып, түшкөн пайдага мектеп алдындагы бош жаткан дагы башка тилкелерин кеңейтип, иштетүүгө жана балдардын тамак ашына кошумча эт, сүт, ашкана жабдууларын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мектептин Камкорчулук кенешинин 2017 жылы түзүлгөн. Долбоорго өздүк салымды Камкорчулук кенешинин, ата-энелердин жардамы менен өздөштүрөбүз. Долбоорду ишке ашырууга баардык шарттар бар: мектеп участогу бош, сугат суу кенен, Камкорчулук кенешинин жана айыл өкмөтүнөн жардам берилет.

1.2.	Финансирование проекта	в процентах	в сомах
1.2.1.	Общая стоимость	100%	80917
1.2.2.	Запрашиваемая сумма	20%	65057
1.2.3.	Собственные средства	80%	15860

1.3. Документация сш для создания/развития дошкольного сада

- 1.3.1. Бизнес-план
- 1.3.2. Иш-аракеттер планы
- 1.3.3. Мерсико уюму менен болгон келишим
- 1.3.4. Аянттын план схемасын түзүү (жемиш багынын план-схемасын тузуу)
- 1.3.5. Долбоор боюнча отчет жана документтерди, журнал алып баруу

1.4. SWOT-анализ. Начальная оценка текущей ситуации

Сильные стороны	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none"> 1. Жер кенен жана бош 2. Мерсико жардам берет 3. Ата-энелер жардам берет 4. Топурактын анализи чыгарылып берилет 5. Питомниктер жакын жайгашкан 6. Эмгек практикалык жумуштар аткарылат 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Агроном жок 2. Бакча шаймандары жок 3. Түшүмдү сактай турган жай жок 4. Мөмө-жемишти кургата турган жер жок 5. Мөмө-жемишти кургата турган жабдыктар жок
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none"> 1. Сугат суу кенен 2. Техника бар 3. Ата-энелер жардамы 4. Айыл өкмөтүнөн жардам 5. Окуучуларды эмгекке үйрөтүү 6. Окуучулардын жардамы 7. Бакты кайтаруу 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Адамдык факторлор (сындыруу, урдоо, пассивдүүлүк) 2. Жаратылыш факторлор (үшүк, оору, кургакчылык) 3. Бактын сортторунун начар болушу 4. Малдын кириши 5. Кургакчылык 6. Проектинин аягына чыгарылбай калышы


1.5. Мероприятия по предотвращению рисков

<ol style="list-style-type: none"> 1 Проект тарабынан агрономдун кенеші берилет, агротехника боюнча окутуулар журот. 2 Участок курчалат 3 Айыл окмотунон жардам берилет
--

1.6. План - схема пришкольного садового участка сш Самансур

40

30



"Мектеп алдындагы момо-жемиш бакчасы" долбоору

3. План производства, 2018 год

3.1. Посадочный материал (саженцы), садовый участок 12 соток

№	Наименование саженцев	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма	Вклад школы, сумма	Спецификация: сорт, возраст саженца, высота, тип (карлик, полукарлик)	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Превосходный "Ред Делишес"	шт	30	170	5100	0	1-2-жылдык, полукарлик	Питомник-Чуй	апрель 18
2	Розовая столовка	шт	10	170	1700	0	1-2-жылдык, полукарлик	Питомник-Чуй	апрель 18
Итого:					6800				

"Мектеп алдындагы момо-жемиш бакчасы" долбоору

3.2. Материалы ограждения садового участка периметром 140 м.

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация, параметры: производство, размер, диаметр, и т.д	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Профиль, металл	м	110	160	17600		40 мм х 40 мм	Стройдвор	март 2018
2	Арматура	м	22	32	704		4 х 4	Кант	
3	Проволка катанка	кг	94	50	4700				
4	Шарнир	шт	6	100	600				
5	Электрод	пачка	1	380	380				
6	Цемент	меш.	11	240	2640		M 400		
7	Сетка оцинкованная	рулон	14	1200	16800		50 * 50, 1.8		
8	Краска	шт	1	300	300				
9	Краска	шт	1	300	300				
10	Вулканит	шт	5	45	225				
11	Кисточка	шт	2	35	70				
12	Стойка труба-металл	пм	6	340	2040		80*80		
13	Стойка труба-металл	пм	18	88	1584		40*20		
14	Растворитель	л	2	80	160				
Баардыгы					48103				

"Мектеп алдындагы момо-жемиш бакчасы" долбоору

3.3. Удобрение, биопрепараты									
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Кык	маш	1	1000		1000	Органикалык	Жергиликтуу фермерлерден	март-апрель
Итого:						1000			
3.4. Инвентарь									
№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация: производство	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Кол араба	шт	1	1500	1500				Mar-18
2	Халат	шт	1	700	700				Mar-18
3	Перчатка	шт	1	30	30				Mar-18
4	Перчатка	шт	1	50	50				Mar-18
5	Рулетка	шт	1	150	150				Mar-18
6	Тепкич	шт	1	2500	2500				Mar-18
7	Ножовка	шт	1	300	300				Mar-18
8	Секатор	шт	1	696	696				Mar-18
9	Очки	шт	1	100	100				Mar-18
10	Курок	шт	2	300	600				Mar-18
11	Садовый опрыскиватель	шт	1	1200	1200				Mar-18
Итого						7826			
3.5. Трудозатраты, в том числе привлечение сезонных работников									
№	Наименование услуг, работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата
1	Трактор	л	1			1000	жерди айдоого		март-апрель
2	Саларка	л	15	38		500	жер айдоо		март-апрель
3	Сварщик		1	10000		10000	участок курчоого		март-апрель
Итого:						11500			
3.6. Транспортные расходы									
№	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Маршрут, пункт назначения (от, до)	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата

1	Грузовая машина, стройматериалдарды алып келууго	1	40	42	1680	Кант-Самансур	Стройматериалдар базары	март
2	Щебень	1	1500		1500			март
3	Грузовая машина, кочотторду алып келууго	1	40	42	1680	Садовое-Самансур	Питомник	март-апрель
Итого:					4860			

"Мектеп алдындагы момо-жемиш бакчасы" долбоору

3. План производства, 2018 год

3.1. Посадочный материал (саженцы), садовый участок 12 соток									
№	Наименование саженцев	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма	Вклад школы, сумма	Спецификация: сорт, возраст саженца, высота, тип (карлик, полукарлик)	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Превосходный "Ред Делишес"	шт	30	170	5100	0	1-2-жылдык, полукарлик	Питомник-Чуй	апрель 18
2	Розовая столовка	шт	10	170	1700	0	1-2-жылдык, полукарлик	Питомник-Чуй	апрель 18
Итого:					6800				

"Мектеп алдындагы момо-жемиш бакчасы" долбоору

3.2. Материалы ограждения садового участка периметром 140 м.									
№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация, параметры: производство, размер, диаметр, и т.д	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Профиль, металл	м	110	160	17600		40 мм х 40 мм	Стройдвор	март 2018
2	Арматура	м	22	32	704		4 х 4	Кант	
3	Проволка катанка	кг	94	50	4700				
4	Шарнир	шт	6	100	600				
5	Электрод	пачка	1	380	380				
6	Цемент	меш.	11	240	2640		M 400		
7	Сетка оцинкованная	рулон	14	1200	16800		50 * 50, 1.8		
8	Краска	шт	1	300	300				
9	Краска	шт	1	300	300				
10	Вулканит	шт	5	45	225				
11	Кисточка	шт	2	35	70				
12	Стойка труба-металл	пм	6	340	2040		80*80		
13	Стойка труба-металл	пм	18	88	1584		40*20		
14	Растворитель	л	2	80	160				
Баардыгы					48103				

"Мектеп алдындагы момо-жемиш бакчасы" долбоору

3.3. Удобрение, биопрепараты									
№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Кык	маш	1	1000		1000	Органикалык	Жергиликтуу фермерлерден	март-апрель
Итого:						1000			
3.4. Инвентарь									
№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация: производство	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата приобретения
1	Кол араба	шт	1	1500	1500				Mar-18
2	Халат	шт	1	700	700				Mar-18
3	Перчатка	шт	1	30	30				Mar-18
4	Перчатка	шт	1	50	50				Mar-18
5	Рулетка	шт	1	150	150				Mar-18
6	Тепкич	шт	1	2500	2500				Mar-18
7	Ножовка	шт	1	300	300				Mar-18
8	Секатор	шт	1	696	696				Mar-18
9	Очки	шт	1	100	100				Mar-18
10	Курок	шт	2	300	600				Mar-18
11	Садовый опрыскиватель	шт	1	1200	1200				Mar-18
Итого						7826			
3.5. Трудозатраты, в том числе привлечение сезонных работников									
№	Наименование услуг, работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Спецификация	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата
1	Трактор		1			1000	жерди айдоого		март-апрель
2	Саларка	л	15	38		500	жер айдоо		март-апрель
3	Сварщик		1	10000		10000	участок курчоого		март-апрель
Итого:						11500			
3.6. Транспортные расходы									
№	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (сом)	Вклад Мерсико, сумма (сом)	Вклад школы, сумма (сом)	Маршрут, пункт назначения (от, до)	Поставщик, условия поставки	Планируемая дата